

外 协 合 同

合 同 名 称 : 石大路南延线管线及设施迁改工程概算及预算编制
项目

发包方 (甲方): 东莞市规划设计研究院有限公司

承包方 (乙方): _____

签 订 地 点 : 东莞市

签 订 时 间 : 2026 年 月 日

外 协 合 同 书

发包方（甲方）：东莞市规划设计研究院有限公司

承包方（乙方）：_____

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，发包方委托承包方作为石大路南延接深圳龙大高速段工程项目两阶段勘察设计交通规划及分析、交通组织及疏解、征拆调查及征地拆迁图编绘、市政管线迁改规划设计劳务合作项目（以下简称“主项目”）子项工作的承接方，承担石大路南延线管线及设施迁改工程概算及预算编制工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 外协项目基本情况

- 1.1 主项目名称：石大路南延接深圳龙大高速段工程项目两阶段勘察设计交通规划及分析、交通组织及疏解、征拆调查及征地拆迁图编绘、市政管线迁改规划设计劳务合作
- 1.2 主项目合同编号：_____
- 1.3 外协项目名称：石大路南延线管线及设施迁改工程概算及预算编制项目
- 1.4 外协项目合同编号：_____
- 1.5 工作范围：石大路南延接深圳龙大高速段工程位于东莞市松山湖片区南部，起于现状建设路以北约 600 米，路线总体呈南北走向，分别与既有石大路、莞长路、待建环莞快速路共线修建快速通道，止于龙大高速莞深市界，路线长 11.025km，同步建设环莞快速路三期 4.178km。

第二条 主要任务与内容

开展石大路南延线管线及设施迁改工程概算及预算编制工作，概算要求进行现状摸排，对不同迁改方案进行经济比较，选出最优方案，确定项目总投资上限，作为立项审批、资金筹措的依据。预算要求根据施工图计算精细造价文件，预算将作为招标控制价及工程进度款支付、结算审核的基准。

第三条 技术要求

3.1 主要技术依据：《工程造价术语标准》、《建设工程造价鉴定规范》、《建设工程造价咨询规范》等规范。

3.2 成果及格式要求：按国家、广东省、东莞市市现行的技术规定执行。

3.3 其他要求：造价成果均需符合国家、省、市及行业现行的相关设计标准。发包方根据本条规定对上述成果文件所做出的验收并不能免除承包方对造价成果文件应承担的质量责任。承包人提交的成果文件必须通过相关行政主管部门审查，取得审查报告，并在相应规定期限内提供相关资料并无条件地协助发包方办理涉及文件成果涉及范围的相关报建、报批和备案手续。

第四条 项目成果

4.1 本合同项目成果包括向发包方提供项目最终成果分为纸质及电子版提交，其中纸质文件提交2套，以最终成果电子数据提供1套，电子内容为 doc，xlsx 或 pdf 格式，成果需加盖公章。具体如下：

序号	概算成果名称	规格	数量	备注
1	概算计价表	A4 幅面	纸质版 2 套 电子版 1 套	
2	工程概算矢量数据库	电子格式	电子版 1 套	

序号	预算成果名称	规格	数量	备注
1	造价单价表	A4 幅面	纸质版 2 套 电子版 1 套	
2	外购材料信息价表	A4 幅面	纸质版 2 套 电子版 1 套	
3	工程预算矢量数据库	电子格式	电子版 1 套	

4.2 承包方向发包方交付约定的成果。发包方如需增加成果数量，工本费用由双方协商解决。

4.3 各阶段成果数量根据项目汇报交流与审查需要，本着节约实用的原则确定。

第五条 项目进度

5.1 以合同签订时间起始推算，按照下列进度要求进行本合同项目的技术服务工作：

阶段划分	阶段成果	提交方式及时间
1	初步成果	承包方在本合同生效后 30 个工作日内向发包方提交概算成果，并配合完成后续审批工作
2	最终成果	概算批复且收到施工图设计后 30 个工作日内向发包方提交预算成果，并配合完成后续审批工作

5.2 如双方认为有必要，经协商一致，可通过书面方式对中间过程的期限要求进行调整，并将最终成果提交日期顺延。

第六条 合同价款

经双方友好协商，结合本项目的工作内容与规模，最终确定本项目合同总价款（含增值税等税费）为人民币_____元整，小写¥_____元。本合同价款为包干价，除合同另有约定外，不再调整，承包方不得以任何理由向发包方收取任何额外费用。

第七条 付款方式

发包方将本合同价款按以下条款约定的方式支付予承包方：

7.1 本项目付款进度如下：

付费次序	占总咨询费 (%)	付费额 (万元)	付费时间
1	50%	**	中标人提交所有概算编制成果并通过政府相关部门审核后。
2	50%	**	中标人提交所有预算编制成果并通过政府相关部门审核后。

7.2 发包方应根据本合同约定的付款进度将上述款项支付至以下账户：

户 名：_____

开户行：_____

账 号：_____

7.3 每次付款前，承包方应按规定开具合法合规的增值税专用发票，税率为__%。否则，发包方有权顺延支付费用时间，因此造成的损失，由承包方自行承担。同时，不免除承包方应当承担的本合同义务。如因发包方请款、财政审批（审核或评审）等原因或承包方自身原因导致的付款迟延，发包方均不构成违约，承包方不得以前述情形为由停止履行本合同或主张解除本合同，也不得以此为由要求发包人承担违约责任或支付任何补偿、赔偿。

第八条 成果验收

发包方应及时组织各阶段成果的审查和验收工作，承包方应予以积极配合。对验收不合格的部分，承包方应在发包方规定的合理时间内及时整改完善直至合格。

第九条 双方职责

9.1 发包方责任

(1) 发包方应及时、全面地向承包方提供相关基础资料，发包方也可委托承包方代为收集所需文件和资料；

(2) 发包方在向行政主管部门报审方案过程中，如需修改应与承包方协商，承包方应接受行政主管部门提出的所有修改意见。若发包方擅自修改，承包方不承担由此引发的责任。

(3) 发包方委托变更工程设计内容、规模、条件或所提交资料需作较大修改的，承包方应按发包方最新提交的资料执行，并在该情形发生两天内向发包方提出书面说明，与发包方确定顺延工期，且发包方无需额外支付其他任何费用。承包方逾期未向发包方提出书面说明的，视为承包方无需要顺延工期，放弃顺延工期的权利。

(4) 发包方有权对承包方进行监督，对承包方违反本合同约定及招标、投标文件规定的行为要求改正。

(5) 在合同履行期间，根据工程实际需要，发包方有权对工程规模、工程设计范围及内容等进行变更，承包方应当遵守执行。

(6) 由于发包方原因造成承包方停工的，提交成果时间可相应顺延，但发包方无需另行向承包方支付其他任何费用。

(7) 承包方派驻现场的工作人员自行解决办公、住宿问题，其他所涉及的费用已含在工程设计合同价款中，发包方不再另行支付。

(8) 发包方适当配合承包方协调现场工作，承包方应根据现场实际情况负责开展相应的工作并解决影响工作开展出现的所有问题，并承担所有费用。

9.2 承包方责任

(1) 承包方开展设计工作时，应当充分对本工程进行勘察落实，以保证设计符合国家及地方规范标准、招标文件及发包方要求。发包方提供基础勘察资料的，并不免除承包方认真审核勘察资料、对现场进行实地考察、补充勘察等责任，相关费用已包含在合同价款中；

(2) 承包方应在规划工作过程和成果报批过程中与发包方密切配合，积极沟通；

(3) 承包方应按国家及地方规范标准和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包方交付设计文件，承包方并对提交的设计文件的真实性、合

法性、完整性等质量负责；承包方保证提交成果符合有关技术规定和要求；承包方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充；

（4）在合同履行期间，承包方应无条件提供技术支持及咨询、协调、协助等配合工作，参与发包方、主项目发包方或有关部门组织的审查，对审查提出的要求，承包方应负责在 7 天内无条件修改、完善。如承包方未按要求予以修改、补充完善的情况，对造成发包方后续施工中出现损失的，发包方有权直接从履约担保中予以扣除，如不足，发包方有权另行追偿。如承包方怠于或无能力修改、补充完善，发包方有权另行委托其他单位继续进行，承包方应承担由此产生的全部设计费用及其他损失，且承包方应按本合同暂定设计费总额的 5%向发包方支付违约金。

（5）承包方按合同规定时限交付设计文件后，应负责向发包方、主项目发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、参与与设计有关的协调会议和参加竣工验收，协助做好相关施工、竣工资料的审核签章工作，相关费用已包含在合同约定价款中。

（6）由于承包方设计错误造成经济损失（包括但不限于设计变更费、增加工程费用或因工程逾期而对外承担赔偿责任等）或工程质量事故损失的，承包方除负责采取补救措施外，相应部分的设计费用不予结算，并应对造成的损失承担赔偿责任。

（7）承包方有义务协助发包方确认本合同项下项目的具体完工进度并出具正式的项目进度函等书面确认文件。根据项目建设所需的各项检查与验收、各项施工资料与文件、各项会议等，承包方需予以充分的配合，未经发包方书面批准，不得缺位。

9.3 其他权责

1）在本合同履行过程中，承包方应保证资质条件持续有效，符合本合同履行要求。

2）合同生效后，承包方无故擅自终止或解除合同的，应双倍返还发包方已支付的工程设计服务费。

3）在本合同履行过程中，无论何种原因，承包方均不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于按要求修改工程造价成果、技术支持、专家会审、解答释疑、事故处理等），否则将视为承包方违约，发包方有权就违约事宜提出改正，如承包方仍拒不改正的，发包方有权选择解除合同。

4）本工程设计项目禁止承包方中标后转包、分包，如承包方存在转包、分包的情形，视为承包方根本违约，承包方需双倍返还发包方已支付的工程设计服务费。

5）承包方应保证其工作人员拥有招标文件要求的相应资质，否则，由此产生的一切后果由承包方承担，并且发包方有权单方终止合同。

第十条 保密条款

10.1 承包方履行本合同所产生的工作成果等资料的知识产权或其他权利均归发包方所有。承包方应确保发包方使用其提交的设计文件免受第三方的起诉或索赔。否则，承包方应按照设计费总额的 30% 支付违约金及赔偿发包方由此造成的损失。若因此导致发包方无法使用成果文件的，承包方应退回发包方已支付的全部费用，并按本合同暂定设计费用总额的 30% 支付违约金，违约金不足以弥补发包方损失的，发包方有权继续追偿。

10.2 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得擅自修改、复制对方的资料及文件或向第三人转让，或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方应向守约方支付违约金人民币 100000.00 元，且承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。若本条款约定违约金不足以弥补守约方实际损失的，泄密方还应赔偿全部实际损失。

10.3 保密期限自接收方接收保密信息起始，至全部秘密信息的秘密性完全丧失时终止。甲、乙双方的保密义务具有独立性，不因本合同的成立、生效、终止而消灭。

第十一条 违约责任

11.1 发包方要求承包方比合同规定时间提前交付成果时，须与承包方协商，发包方要求承包方提前交付项目成果不得严重背离合理规划周期。

11.2 承包方对成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方规划错误造成的损失，承包方除负责采取有效补救措施外，应免收受损失部分的规划费。

11.3 本合同履行期间，因非发包方原因，承包方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)提交成果的，发包方有权要求承包方支付按合同价款每日 5% 的逾期违约金，该违约金发包方有权在应付款项中直接扣除，不足部分仍由承包方承担。逾期超过 15 日的，发包方有权解除合同，并要求承包方承担合同价款 20% 的违约金。

11.4 承包方应确保提供服务的过程中以及提交的成果文件不得侵犯任何第三方的权益(含知识产权权益)，否则引起的一切争议和损失由承包方解决和承担。若造成发包方无法使用该成果的，发包方有权单方解除本合同，承包方应予以全额返还发包方已支付的费用。承包方应按合同款的 20% 向发包方支付违约金。造成发包方损失的，还应当赔偿发包方因此遭受的经济损失。

11.5 承包方及承包方有关人员违反国家法律法规、有关规定及本合同中的保密义务的，除按国家相关规定处理外，给发包方造成损失的，还应当予以赔偿。发包方有权收回或责成承包方销毁发包方提供的保密信息。并且本合同规定的保密义务继续有效，承包方还应采取

积极措施挽回因泄密造成的影响。

11.6 本合同履行期间，因承包方原因造成合同终止或解除的或因设计不符合约定要求等承包方的过错而导致发包方解除合同的，承包方须无息退还发包方已付费用并向发包方支付本项目规划设计费用 20%的违约金。

11.7 任何一方不履行或违反合同约定的有关其他义务，应承担违约责任，赔偿守约方因其违约造成的损失（含律师代理费、仲裁费、诉讼费、差旅费、公证费、鉴定费、公告费、材料费、调查费、评估费、第三方索赔费用等）。

11.8 本合同提及的违约金、赔偿款等款项，发包方有权自应付而未付款项中直接抵扣。

第十二条 履约保证金

12.1 承包方应按照合同暂定设计费总额的 10 %向发包方支付履约保证金。履约保证金采用银行转账方式提交。履约保证金直至主项目发包方出具纸质文件证实主项目合同履约完成后退回。

在本合同履行过程中，因设计变更、保证金使用等原因导致履约保证金金额不满足招标文件要求的，承包方应当在 15 天内予以补足；如违反的，发包方有权按所不足部分金额为限要求承担违约金，违约金可直接从未付设计费用中扣除。

12.2 下列任何情况发生时，发包方除有权依合同追究违约责任外，还有权提取履约保证金并进行相应处理：

（1）承包方将本合同部分或全部转包给第三人，或者将本合同项目分包给第三人的，发包方可没收其履约保证金。

（2）在合同履行期间，承包方怠于履行合同义务，经发包方通知或予以承担违约金后仍拒不改正的，发包方可没收或适当扣除其履约保证金。

（3）在合同履行期间，因承包方勘察成果质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于发包方经济损失、第三人人身财产损失等）或所雇用员工发生劳资纠纷、人身损害事故需予以赔偿时，承包方未及时处理事故的赔偿、救援等情况的，发包方有权启用履约保证金予以支付或补偿相应损失。

（4）在合同履行期间，因承包方造价成果质量问题造成损害、侵权损失（包括但不限于发包方经济损失、第三人人身财产损失等）或所雇用员工发生劳资纠纷、人身损害事故需予以赔偿时，承包方未及时处理事故的赔偿、救援等情况的，发包方有权启用履约保证金予以支付或补偿相应损失。

（5）在合同履行期间，承包方违约产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，

发包方有权直接从未付设计费用中扣除或启用履约保证金予以支付。

(6) 合同期内, 承包方不能及时完成某项合同义务的, 发包方有权提取履约保证金用于处理该工作。

(7) 其他根据本合同约定或法律规定, 发包方可启用履约保证金的情形。

第十三条 免责条款

13.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时, 双方各自承担不能继续履行的责任, 双方应及时协商解决, 均不追究另一方责任, 但应及时通知另一方, 以尽量减轻可能给另一方造成的损失。

13.2 本条前款所指不可抗力包括因战争、动乱或其它非甲承包方责任造成的爆炸、火灾及其它不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十四条 合同争议的解决方式

14.1 凡因本合同履行期间中发生的争议, 由双方当事人协商解决, 也可由当地规划或建设行政主管部门进行调解, 调解不成的, 确定按下列第(2)种方式解决:

- 1) 提交东莞仲裁委员会进行仲裁;
- 2) 依法向发包方所在地人民法院起诉。

其它

14.2 合同未尽事宜, 由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同附件与其他合同文件具有同等法律效力。

14.4 本合同经双方(代表)签字盖章后即生效。双方履行完合同规定的义务后, 合同即行终止。

14.5 本合同一式陆份, 甲、乙双方各执叁份, 具有同等法律效力。

-----以下无正文、仅供签署-----

发包方：东莞市规划设计研究院有限公司 承包方：

单位名称（盖章）：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：

委托代理人（签名）：

联系人：刘晨暄

联系人：

联系电话：（0769）22388030

联系电话：

传 真：（0769）22459591

传 真：

开户银行：工商银行东莞南城阳光支行

开户银行：

银行帐号：2010 0226 0900 0000 380

银行帐号：

签订日期：_____年____月____日

签订日期：_____年____月____日