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东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目焚烧车间焚烧线尾气处理工段的急冷系统已进行技术改造，急冷用水采用湿法脱酸废水替代生产水，即高盐废水回喷急冷塔，实现焚烧车间高盐废水再利用，以降低高盐脱酸废水处理成本。但高盐废水直接回喷急冷塔，会在急冷塔内壁会形成大块坚硬的盐块，堵塞喷枪和烟气通道，同时也会造成急冷塔内壁腐蚀，影响设备运行寿命。为此，需采购行业内有成功运用案例的阻盐剂产品，解决高盐废水回喷急冷塔后的结焦问题。
1、 [bookmark: _Toc28960236][bookmark: _Toc25338015]项目概况
焚烧回转窑的烟气处理采用“回转窑焚烧+二燃室+余热锅炉+急冷塔+布袋除尘器+两级湿法脱酸+ GGH + SGH + SCR”工艺。其中，湿法脱酸过程会产生大量高盐废水，需送至物化废水车间，采用“预处理+蒸发结晶”工艺处理。预处理过程中，会带入大量盐类（碳酸钙等），同时产生大量物化污泥及结晶盐泥，产生巨额费用。
因此，焚烧车间回转窑尾气处理工段急冷系统在2021年8月3日开始采用湿法脱酸水废水替代生产水，实现高盐废水再利用。虽然解决了高盐废水再利用的问题，但在高盐废水再利用期间，急冷系统产生的飞灰呈块状现象，产生结盐现象。由于盐分的增加，导致飞灰容易粘结、挂壁，容易造成急冷塔内壁腐蚀、下灰口及烟气管道堵塞，影响系统安全稳定运行，且挂壁飞灰坚实，造成人工清理难度大。故当前需要采购阻盐剂，投加至回喷急冷的高盐水中。阻盐剂的投加主要是缓解飞灰挂壁，下灰口及烟气烟道堵塞，延长急冷系统持续运行时间，降低人工清理难度。
2、 使用目的
焚烧车间提供急冷塔及高盐水箱，用于此次阻盐剂试用使用。主要解决高盐水回喷急冷塔结盐和挂壁问题，延长急冷系统持续运行时间，降低人工清理难度。具体应达到如下目的：
1、高盐水阻盐剂投加后，急冷下灰颗粒较于未投加时，要求下灰颗粒要有明显的干燥无硬块，急冷塔无湿底，降低人工清理难度，塔壁无结盐或挂壁情况得到改善；
2、高盐水阻盐剂投加后，降低高盐水处置成本，结盐情况能够在可控范围内，不影响生产。
[bookmark: _Toc28960237][bookmark: _Toc25338016]三、需求内容
1、成交人提供满足生产需求的阻盐剂产品。
2、成交人需安排技术人员现场踏勘，掌握工况条件，调整工艺参数。
3、成交人需对采购人操作人员进行阻盐剂的使用及操作方法培训，直至该人员能独立操作。
4、技术要求：
1）对焚烧装置的设备和管路无腐蚀，不影响设备使用寿命；
2）对急冷喷枪的雾化效果无影响，使用后急冷塔底不出水，布袋除尘器出灰正常；
3）阻盐剂投加量≤0.013kg/kg盐，使用后急冷出灰含水率≤10%，急冷飞灰呈松散小块状；
4）对装置烟气排放无影响，不会致使尾气排放超标，满足《危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020》要求，具体如下：
	危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值
单位：mg/m3

	序号
	污染物项目
	限值
	取值时间

	1
	颗粒物
	30
	1小时均值

	
	
	20
	24小时均值或日均值

	2
	一氧化碳（CO）
	100
	1小时均值

	
	
	80
	24小时均值或日均值

	3
	氮氧化物（NOX）
	300
	1小时均值

	
	
	250
	24小时均值或日均值

	4
	二氧化硫（SO2）
	100
	1小时均值

	
	
	80
	24小时均值或日均值

	5
	氟化氢（HF）
	4
	1小时均值

	
	
	2
	24小时均值或日均值

	6
	氯化氢（HCl）
	60
	1小时均值

	
	
	50
	24小时均值或日均值

	7
	汞及其化合物（以Hg计）
	0.05
	测定均值

	8
	铊及其化合物（以Tl计）
	0.05
	测定均值

	9
	镉及其化合物（以Cd计）
	0.05
	测定均值

	序号
	污染物项目
	限值
	取值时间

	10
	铅及其化合物（以Pb计）
	0.5
	测定均值

	11
	砷及其化合物（以As计）
	0.5
	测定均值

	12
	铬及其化合物（以Cr计）
	0.5
	测定均值

	13
	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计）
	2
	测定均值

	14
	二噁英类（ng TEQ/Nm3）
	0.5
	测定均值

	注：表中污染物限值为基准氧含量排放浓度。


[bookmark: _Toc28960238][bookmark: _Toc25338017]四、要求
1、成交人服务期间需达到采购人的使用目的；
2、成交人需无偿提供半自动加药装置以及安装工作；
3、成交人负责根据运行工况的变化情况，及时调整加药方案；
4、阻盐剂需在保证焚烧线运行安全的条件下进行，不得影响到焚烧的正常生产；
5、成交人在加药装置以外的任何操作需得到采购人指定人员认可后方可进行；
6、工作过程中，成交人作业人员必须遵守东莞市相关法律法规及业主方相关规定，接受业主方的监管和指导；
7、阻盐剂试用过程中不得对急冷塔受热面、防腐层等造成任何损坏及烟气排放不达标情况；
8、停炉时，经双方共同察看急冷塔内以及结盐情况，分析判断加药这段时间内，急冷塔高盐水回喷结盐情况是否得到控制有效；
9、成交人负责根据急冷塔结盐的晶体进行化验分析与试验，并进行效果优化；
10、经双方确认，急冷塔出灰情况无法达到预期效果的，加药设备、剩余药剂由成交人自行无条件退回，阻盐剂供应期间产生费用由成交人自行负责。
四、完成时间
1、自合同签订生效之日起，成交人根据采购人具体需求进行供货。
2、供货要求：采购人提出使用需求后，成交人需在5个自然日内完成供货。
